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Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le a „Degenfeld Bt. borászati fejlesztése – építési munkái” tárgyban. A beérkezett ajánlatok alapján az eljárás nyertesének az ajánlatkérő a Vállalkozót hirdette ki. Felek jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: szerződés) ezen közbeszerzési eljárás alapján kötik meg, a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi kitételt, előírást, stb. magukra kötelezőnek fogadják el. 





I. A SZERZŐDÉS TARTALMA

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya „Degenfeld Bt. borászati fejlesztése – építési munkái”

   1. részajánlat: Pincészet szőlő feldolgozó üzem homlokzati nyílászárók gyártása, felületkezelése és beépítési munkái
   2. részajánlat: Borászat homlokzat és tető hőszigetelési munkái, pince burkolatcsere munkái     
   3. részajánlat: Borászat napelemes rendszer beépítési munkái  

(Megfelelő részajánlat aláhúzandó!)


1. Jelen szerződés határozza meg a felek jogait és kötelezettségeit, a teljesítés műszaki tartalmát, a teljesítésre irányadó jogi feltételeket, a Vállalkozó szolgáltatásai ellenértékeként járó díjak összegét, a fizetési feltételeket és egyéb kötelezettségeket.

2. Megrendelő a teljesítésre vonatkozó részletes műszaki tartalmat, előírásokat és követelményeket a közbeszerzési eljárás Dokumentumában határozta meg. 



3. Vállalkozó alapvető kötelezettsége az, hogy a Dokumentum részeként átadásra került iratok, előírások alapján, a saját ajánlatában meghatározottak szerint, határidőre I. osztályú minőségben elvégezze az előírt munkálatokat. A Vállalkozó a feladatainak teljesítését fővállalkozóként végzi el, kizárólagosan és egyedül felelős a teljesítésnek a jelen Szerződés és a Dokumentum feltételei szerinti megvalósításáért.

A vállalkozói díj, számlázás, előleg

A finanszírozás a VP3-4.2.2-16 kódszámú, 1851040669 iratazonosító számú projekt keretében valósul meg.

4. Megrendelő a Dokumentumban előírt munkálatoknak határidőben történő, I. osztályú anyag és kivitelezői minőségű elvégzése esetén bruttó  ……………………….….. HUF vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére.

5. A vállalkozói díj átalányár, amely közbeszerzési eljárás során került meghatározásra az elvégzendő munkálatok tételes felmérése eredményeként. A vállalkozói díj a vállalkozó árképzésében felmerült hibák, tévedések, valamint a gazdasági feltételek, árfolyam-kondíciók megváltozása esetén sem módosítható.

6. A vállalkozói díj tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, kapcsolódó munkákat, a felvonulási- és anyagköltséget, a beépítésre kerülő eszközök ellenértékét, a vagyonbiztosítást, a tevékenységgel kapcsolatos minden díjat, illetéket, az átadás-átvételi eljárás költségeit, a jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit, stb. Vállalkozó a fenti díjon felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. 

7. A vállalkozói díj megfizetése Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint a szerződés szerinti teljesítést (részteljesítést) követően kiállított teljesítésigazolás alapján és szabályszerűen kiállított számla ellenében banki átutalással történik 30 napos fizetési határidővel, a Vállalkozó ……….… banknál vezetett …………… számú számlájára. 

8. Szerződés megkötésével egy időben 5 % előlegszámla benyújtására van lehetőség, melyet legkésőbb a végszámla elszámolásakor kerül levonásra. 
Vállalkozó három részszámlát és egy végszámlát nyújthat be. 
Rész számlák 30 %-os, a 60 %-os és a 80 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be. A kifizetés forintban történik. 
A végszámla benyújtására valamennyi vállalkozói feladat elvégzése és sikeres átadás-átvételi eljárás befejezése esetén van lehetőség 100 % készültség teljesítésekor. A részszámla és a végszámla benyújtásához a tényleges készültséget ……………………………..képviselője (műszaki ellenőr) jogosult igazolni.

9. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor Megrendelő a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
a) 	közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;
c) 	Megrendelő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az Art. 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
d) Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak;
e) 	a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, Megrendelő a Vállalkozói, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

10. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés, így a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § hatálya alá tartozik.

11. Amennyiben a Megrendelő az ellenérték kifizetésével késedelembe esik, Vállalkozó a  Ptk. szerint késedelmi kamatot követelhet.

12. A vállalkozói díjról szóló (rész)számla kiállítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Megrendelő írásban igazolta a teljesítést, vagy a teljesítésigazolás a 38. pont szerint kiadásra került. A teljesítésigazolást csatolni kell a benyújtott számlához, ennek hiányában a számla visszaküldésre kerül.


II. A KIVITELEZÉSI SZAKASZRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A munkaterület átadása

13. Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a szerződés aláírását követően, 2 naptári napon belül a Vállalkozó részére átadni.

14. Vállalkozó a munkaterület átadásának időpontjáig köteles írásban megnevezni a Megrendelő részére a felelős műszaki vezetőjét, aki a Vállalkozó nevében teljes hatáskörrel jogosult intézkedni a szerződés teljesítésével kapcsolatban. Amennyiben Megrendelő saját megítélése szerint a felelős műszaki vezető alkalmatlan, vagy megszegte kötelezettségét, Megrendelő írásbeli kérésére Vállalkozó köteles ezen személyt lecserélni megfelelő felelős műszaki vezetőre.

15. Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt, jól látható helyen a 191/2009. (IX.5.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés szerinti táblát elhelyezni.


Az építési napló

16. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet előírásai vonatkoznak. Felek az építési naplóba történő bejegyzésre jogosult képviselőit az építési napló megnyitásakor rögzítik. Az építési engedély szerint e-naplót kell vezetni.

17. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. Az építési naplóban az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket, stb. is rögzíteni kell.

A teljesítés ellenőrzése

18. Megrendelő a teljesítést a kivitelezés során előre bejelentett időpontokban és alkalomszerűen is ellenőrzi.

19. Megrendelő műszaki ellenőre a munkaterület átadáskor kerül megjelölésre. A műszaki ellenőr jogosult bármikor, előzetes bejelentés nélkül az ellenőrizni. A műszaki ellenőrt - hacsak a Megrendelő kifejezetten ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz - a kivitelezés során a Megrendelő nyilatkozattételre feljogosított képviselőjének kell tekinteni, akinek nyilatkozatai, állásfoglalásai egyben a Megrendelő nyilatkozatainak, állásfoglalásainak minősülnek. 

20. Vállalkozó köteles az ellenőrzés eredményes lefolytatása érdekében a Megrendelő, és műszaki ellenőre rendelkezésére állni, a felmerült kérdésekre és észrevételekre vonatkozóan teljes körű tájékoztatást nyújtani.

Teljesítési határidő

A szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától számított:
2018. november 30.
Előteljesítést a Megrendelő elfogad.
21. 

Az építési munkálatok végzésének főbb szabályai

22. Vállalkozó vállalja, hogy a munkaterületen az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárásig az állagmegóvásról, a vagyon és tűzvédelemről és a munkavédelmi előírások és a foglalkoztatásra vonatkozó szabályok betartásáról gondoskodik. E kötelezettségek megszegéséből, valamint a tevékenységből eredő harmadik személynek okozott károk vonatkozásában Vállalkozót teljeskörű felelősség és kártérítési kötelezettség terheli.

23. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a kivitelezés eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. A Vállalkozó felelősséggel tartozik az értesítés elmulasztásából eredő károkért.

24. Vállalkozó köteles szigorúan követni a Megrendelő utasításait minden olyan ügyben, amely a projekt megvalósítását érinti. Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Megrendelő az utasításait elsősorban - de nem kizárólagosan - az építési naplóban történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval. 

25. Megrendelő a Vállalkozó részére nem biztosít irodát, szociális helyiségeket, öltözőt, raktárt. A teljesítés feltételeit a Vállalkozó köteles megteremteni saját költségére.

26. Vállalkozó köteles az építési helyszínt rendben tartani, a keletkező hulladékait minden munkanap végén összetakarítani és elszállítani.

27. Vállalkozó a munkákat köteles úgy szervezni, hogy a környéken lakók életét, munkáját a lehető legkevésbé zavarja. 

28. Vállalkozó köteles betartani a mindenkor hatályos környezetvédelmi előírásokat, jogszabályokat, így különösen az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelésére, illetve a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozóan.

29. Vállalkozó köteles betartani a munka-, baleset-, tűz-, és vagyonvédelmi szabályokat. A munka megkezdése előtt el kell készítenie a munkában résztvevők névsorát és aláírását tartalmazó listát, mely igazolja, hogy a kötelező munka és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi oktatáson részt vettek.

30. Vállalkozó dolgozóinak tűz-, baleset- és munkavédelmi oktatásáért, valamint az intézményre vonatkozó szabályok betartásáért és betartatásáért, továbbá az esetleges önhibákból adódó balesetekért, a munkafegyelem és morál megfelelő szinten tartásáért, mindezekből adódó jogvitákért egyedül Vállalkozót terheli a felelősség, e téren Megrendelővel szemben semmiféle igénye és követelése nem lehet. 

31. Vállalkozó köteles az alkalmazásra, beépítésre kerülő anyagokat, eszközöket előzetesen bemutatni a Megrendelőnek. A tényleges beépítésre csak a Megrendelő jóváhagyása esetén kerülhet sor. A beépítésre kerülő anyagokról a vonatkozó jogszabályok és műszaki előírások szerinti minőségi bizonylatokat a műszaki ellenőr részére át kell adni, ez a (rész)számla benyújtásának feltétele.

32. Az építési tevékenység végzése során keletkezett törmelék és sitt végleges elhelyezéséről (lerakásáról) és a lerakóhelyre történő szállításról a Vállalkozó köteles gondoskodni, és az ezzel kapcsolatos költségek viselése is a Vállalkozó kizárólagos feladata és felelőssége.

33. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 



Készre jelentés, átadás-átvételi eljárás

34. A munkálatok befejezésekor a Vállalkozó köteles a munkálatokat készre jelenteni és a Megrendelőt a műszaki átadás-átvételi eljárásra meghívni. 

35. A készre jelentést követően 15 napon belül meg kell kezdeni az átadás-átvételi eljárást. Amennyiben ezen határidőt követő 15 napon belül Megrendelő nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de annak megkezdésétől számított 30 napon belül nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

36. Az átadás-átvételi eljárás során Megrendelő megvizsgálja a teljesítés szerződésszerűségét. Jegyzőkönyvbe rögzíti a felfedezett hiányokat, hibákat.

37. A jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra Vállalkozónak 3 napon belül írásban kell reagálnia, ennek elmulasztása esetén elismeri a kifogásokat és egyetért a jegyzőkönyv megállapításaival.

38. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat az ott meghatározott határidőre, saját költségén kijavítani.

39. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények minőségét az érvényes jogszabályok és szabványok szerint vállalja, és azt a hatályos rendelet szerint Építőipari Műszaki Engedéllyel, megfelelőségi igazolással igazolja, valamint azokért a kötelező alkalmassági idő alatt szavatol. A megvalósulási dokumentációt Vállalkozó 2 példányban köteles Megrendelőnek átadni.

40. A műszaki átadás-átvételi eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a Dokumentációban előírt munkálatok I. osztályú minőségben teljes körűen elkészültek, továbbá a beépített anyagok megfelelőségét tanúsító bizonylatait, az eszközök jótállási jegyeit Vállalkozó átadta Megrendelőnek.

41. A sikeres átadás-átvételi eljárás lezárultakor a Megrendelő műszaki ellenőre állítja ki a Vállalkozó részére a teljesítésigazolást.

42. Felek megállapodnak, hogy a használatbavételhez szükséges engedély iránti kérelmet Vállalkozó köteles kompletten összeállítani; a kérelmet Megrendelő nyújtja be. A nem jogerős használatbavételi engedély kiadása, vagy a használatbavétel tudomásulvétele a végszámla kiegyenlítésének előzetes feltétele.

43. Felek a jótállási idő lejártakor utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyet Megrendelő hív össze. A meghívóhoz csatolni kell a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket. Vállalkozó az utó-felülvizsgálat során feltárt hibákat köteles 15 napon belül kijavítani.



III. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK

Felelősségbiztosítás

44. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyára és értékére is kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik. A felelősségbiztosítás mértéke káreseményenként beruházás bruttó értékével megegyező összeg. A biztosítási kötvény másolati példányát a szerződés megkötésével egyidejűleg Megrendelőnek átadja, és felel azért, hogy az a kivitelezés teljes ideje alatt hatályban legyen. Ezen előírás megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

Jótállás


45. Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki. A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosíték teljes összege a szerződés szerinti, nettó vállalkozói díj 5 %-a. A jólteljesítési biztosíték hatályának a jótállási időszak alatt folyamatosan fenn kell állnia a jótállási időszak lejártának napjáig, abban az esetben is, ha a jótállási időszak a jogszabály alapján újból indul vagy nyugvással meghosszabbodik. A jólteljesítési biztosítékot a Vállalkozó köteles a jótállási időszak kezdő napján Megrendelő részére bocsájtani.

A megrendelő a jótállási időszakban az utó felülvizsgálati jegyzőkönyvekben rögzített határidők vonatkozásában 10 000 Ft/nap késedelmi kötbért határoz meg.

A Vállalkozó Építési Felelős Műszaki Vezetője valamennyi kooperációs és egyéb előre meghirdetett tárgyaláson köteles személyesen részt venni. Ennek elmaradása esetén a Megrendelőt 10 000 Ft/tárgyalás kötbér illeti meg. A Felelős Műszaki Vezető egyéb munkavégzésével kapcsolatos kötbért a 8.14. pont tartalmazza
Ajánlattevő valamennyi biztosíték tekintetében a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint köteles nyilatkozni. Az előírások valamennyi rész tekintetében értelmezendőek.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó részletes szabályokat a Vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza valamennyi rész vonatkozásában.


Késedelmi és meghiúsulási kötbér

46. Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés végteljesítésének határidejére vonatkozóan a késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő. A késedelmi kötbér egy napra jutó összege a nettó vállalkozói díj- 0,1%-a naponta, azzal, hogy a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 4%-át. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.  
· Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a jelen Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható ok következtében meghiúsul, ill. amennyiben a Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A meghiúsulási kötbér mértéke az adott megrendelés vállalkozási díjának 100 %-a.
· Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó által végzett munka nem megfelelő minőségű, úgy írásban felszólítja a Vállalkozót a munka ésszerű határidőre történő kijavítására. Amennyiben a Vállalkozó a kitűzött határidőre nem javítja ki a munkát a Megrendelő elvárásainak megfelelően, hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli.
A hibás teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelésekkel kapcsolatban felmerült hibás teljesítés esetén a megrendelés nettó vállalkozási díjának 25 %-a.





IV. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, 
A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

47. Felek a szerződést csak a Kbt. 141. § szerinti feltételek fennállása esetén módosíthatják. 

48. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítése során súlyos szerződésszegést követ el, vagy az egyéb szerződésszegést nem orvosolja 15 napon belül, vagy a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel (15 napnál hosszabb késedelemmel) tudja elvégezni és Megrendelő az általa felajánlott új határidőt nem fogadja el, akkor Megrendelő a szerződéstől elállhat, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

49.Amennyiben Megrendelő elállási, vagy felmondási jogát gyakorolja, Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítésre jogosult, megilleti a meghiúsulási kötbér.

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Pénzmosás elleni rendelkezések

50.      A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

 51.   A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

52.     A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

53.    A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
b) 	Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

54.      Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségűnek minősül, akkor ezúton meghatalmazza a magyarországi Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy a Vállalkozó adóilletősége szerinti adóhatóságtól Vállalkozóra vonatkozó adatokat közvetlenül, jogsegély igénybevétele nélkül beszerezze.

Alvállalkozókra, projekttársaságra vonatkozó rendelkezések

55.  Vállalkozó jogosult a teljesítéshez alvállalkozót igénybe venni, de csak a 
Kbt. 138. § (5) bekezdése szerinti mértékben.

56.   Vállalkozó köteles Megrendelőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában valamennyi alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Vállalkozó ezúton nyilatkozik, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozók nem áll kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

57.Vállalkozó köteles a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.


Vegyes szabályok

58. Megrendelő a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő(k) részére projekttársaság létrehozását nem teszi lehetővé.

59.  Vállalkozó a szerződés aláírásával tudomásul veszi a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15-22. §-aira alapján Megrendelő adatszolgáltatási és engedélyeztetési kötelezettségét, valamint a Közbeszerzési Hatóság ellenőrzési hatáskörét a szerződés teljesítés és módosítása körében a 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet szerint.

60. Felek megkísérlik vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalás útján rendezni. 
Ennek sikertelensége esetére alávetik magukat - hatáskörtől függően - a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességének.

61. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései, a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések, a Dokumentum, valamint Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlata az irányadó.

62. Jelen szerződés a közbeszerzési dokumentumokkal együtt érvényes és ezek alapján értelmezendő.

63. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint rendelkezései alapján átlátható szervezetnek minősül, tényleges tulajdonosai a cégkivonatban szereplő tagok. Vállalkozó vállalja, hogy az előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti. A szerződés aláírásával Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat Vállalkozó kezelje.



Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.





…………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……………, 2018………………………………………






………………………………………                                                    	……………………………….……….
                 Megrendelő                                                                                       Vállalkozó

